แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบร่องน้ำไร้ท่อ)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร	379,249.09	1.3074	495,830.26	
2	งาน/กลุ่มงาน	-		-	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าวัสดุ	498,830.26	

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 0.00 ตร.ม.

เฉลี่ย - บาท / ตร.ม.

ส.อ. .....

(ทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม)

ประมาณการ