

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (เพิ่มเติม) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

ประมาณราคา 27 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างห้องเครื่อง/อาบน้ำ	28,232.86	1.3074	36,911.64	
2	งาน/กลุ่มงาน อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์	98,400.00	1.0700	105,288.000	
3	งาน/กลุ่มงาน พื้น ค.ส.ล. และอื่นๆ	34,367.26	1.3074	44,931.75	
4	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			190,131.39	

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน


0.00

ตร.ม.

เฉลี่ย


- บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบในราคากลางดังกล่าวแล้ว




(นายจรรยา จีคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปริญญา ไชยโสดา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(ทรงศักดิ์ จันทร์อร่าม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/ประมาณราคา



(นายธนศ เทพแดง)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่



(นางวันวิสา วงศ์สุ่ย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่